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I. Resume e xustificacion da proposta

OBXECTIVOS

A Universidade de Vigo pretende implantar unha sede institucional para impulsar a stia presenza
na cidade de Vigo.

A localizacién na Praza do Berbés supon una confluencia de intereses da Universidade ¢ da
Cidade, aportando a presenza da Universidade na mesma unha revitalizacion ¢ dinamizacién da
zona

Buscase que o edilicio tefia un uso intensivo, creando espazos polivalentes que poidan atender a
actividades diversas: Actos institucionais, organizacion de cursos ou seminarios, exposicions,
atencion ao alumnado, conferencias, espazos de coworking...

Contémplase tamén a creacion dun espazo para que o Centro de Linguas poida aumentara a sia
olerta de cursos de idiomas, ¢ estender a oferta lormativa ao ambito da cidade

A localizacién da Universidade de Vigo nun campus afastado da cidade supdn un handicap na
creacion de sinerxias co tecido empresarial ¢ a capacidade de xerar investigacion ¢ mmovacion
asoctandose con este. O edificio obxecto do concurso ten como obxecto paliar esta carencia ¢
establecer un centro de referencia na I+1) en pleno centro da cidade.

¢ N .

2. Obxecto do contrato
O obxecto desta licitacion de servizos, ¢ a selecciéon do anteproxecto mdls axcitado para a
construcion do “Fdificio Institucional ¢ de I+ da Universidade de Vigo no Casco Vello”. Iste
anteproxecto deberd sentar as bases para a redaccion posterior do Proxecto bisico ¢ de execucion.

O ganador o concurso {irmard un contrato de servizo para a “Redaccion do proxecto bisico e de
execucion ¢ Direccion de Obra de Fdificio Institucional ¢ de 1+ da Universidade de Vigo no
Casco Vello”

O alcance e contido do proxecto axustarase ao establecido no apartado 7 deste prego

3. Descricion do edificio

3.1 CRITERIOS XERAIS

O edilicio Institucional da Universidade de Vigo debe dar soporte {isico a diferentes espazos que
permitan varios usos.

Nestes espazos buscarase a polivalencia ¢ versatilidade que permita 0 maximo aproveitancnto dos
mesmos ¢ faga visible a presenza da Universidade na cidade.

Valorarase especialmente un deseio que [aga posible diferentes usos simultineos no cdilicio, ¢ a
versatilidade dos espazos.
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3.2 PROGRAMA DE NECESIDADLES

O deseno do edificio deberd atender as necesidades que xera a construcion dun edificio
representativo destas caracleristicas. Deberase ter en conta a compatibilidade co plancamento
vixenle ¢ a normativa de aplicacion.

Os espazos deberdn contar con luz natural ¢ ventilacion suficientes que xeren un ambiente que
facilite ¢l desenvolvemento do waballo en condiciéns 6ptimas. As soluciéns arquitectonicas
deberdn ofrecer en primeiro lugar un grao axcitado de confort térmico ¢ en segundo lugar
responder a criterios de sustentabilidade, adoptando soluciéns que tanto durante a construcion,
como durante a vida utl do edificio aseguren un consumo de enerxia ¢ un nivel de emisions de
CO2 case nulos ou cero, debendo xustificarse (anto a eficacia como a cliciencia das solucions
propostas.

As instalacion terdin que adoptar soluciéns que aseguren a sta fiabilidade ¢ permitan un
mantemento axeitado. Para iso destinarase um espazo exclusivo para a sta localizacion, as dreas
{éenicas, que permitan salvagardar as necesidades das mesmas ¢ non recluilas a espazos intersticiais

(que comprometa as suas prestacions ¢ [uncionamento.

Todo 1sto debe materializarse en los seguintes espazos:

SEDE INSTITUCIONAL.
Lispazo representativo para as actividades institucionais do reitor.
- Lspazo secretarfa.

- Reitoria: Despacho reitor, espazo para recepeion institucional.
- Sala de reuniéns,

ORGANIZACION DE CURSOS, SEMINARIOS, TRANSFERENCIA, MESTRADOS.

Iispazos para aulas, traballo en grupo, (cledocencia, reuniéns... Deben posibilitar diferentes
configuraciéns.

Iistmacion de uso preferente: tardes e fins de semana.

Podese compatibilizar o uso destes espazos cos de I+ ¢ coworking ou co centro de linguas,
mofivando a proposta.

- 4 espazos

ESPAZO POLIVALENTIL

Haberd que ter en conta as implicaciéns que poida ter a adaptacion do espazo aos diferentes usos,
¢ prever os espazos de almacenaxe, ou as solucions (éenieas de acondicionamento.

- Lspazo polivalente de difusion cientifica con capacidade para impartir cursos, seminarios,
exposicions, proxeccidns, exposicions, videoconferencia avanzada...
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ATENCION AO ALUMNADO
Eispazo con dous postos de traballo ¢ 3 postos de automatricula.
Ista oficina atenderd ao piblico en horario de maid de luns a venres.

- Oficina de atencion e informacion ao alummado

ESPACIOS DE I+D COWOKING
Espazo de traballo en grupo, con espazo para reunions.

Pédese compatibilizar o uso destes espazos cos de organizacién de cursos ou co centro de linguas,
molivando a proposia.

- Zonas {lexibles de reunién ¢ coworking que faciliten a I+ ¢ o intercambio ¢ as sinerxias
co ambito empresarial
CENTRO DE LINGUAS
Espazos para aulas e traballo en grupo. Deben posibilitar diferentes configuracions.
Despacho para soporte administrativo con 2 postos de traballo.
Estimacion de uso preferente: manas (1 aula), ¢ tardes (4 aulas) de luns a venres.

Podese compatibilizar o uso destes espazos cos de I+D ¢ coworking ou co de organizacion de
cursos, motivando a proposia.

- Espazos para a imparticiéon de cursos de idiomase exames.
- Soporte administrativo

TENDA
- Venda de merchandising da Universidade

O edificio contard tamén cos espazos de servicio que sexan necesarios (recepceion, circulacion,
ascos, mstalacions...)

A ficha do plan especial de reforma interior do Casco Vello permite una superficie construida de
629, 635 y 239 m’, en cada solar, o que da una superficie méxima total do edificio a construir de
1.503 m* repartidos nunha planta baixa, ¢ das ou tres plantas sobre rasante.

As propostas poderan aumentar o dimiuir motivadamente as superficies previstas para cada
espazo, sempre que se dea cabida en elas ao programa de necesidades ¢ non se supere o
orzamento de exccucién material previsto.
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PROGRAMA DE NECESIDADES

SEDE INSTITUCIONAL M ——
secretaria 20,00

despacho / recepc'___ nstntucuonal_________ i, 3000
sala dereuniéns 40,00

CURSOS SEMINARIOS TRANSFERENCIA
aulas/espazos de traballo (4x50) 200,00

ESPAZO POLIVALENTE I
Congresos, exposmnons proxecuons 300,00

ATENCION ALUMNADO -

2 postos traballo + automatricula 30,00
ESPAZOS I+D E COWORKING S
zonas flexibles de traballo e reunlon - 200,00

aulas (4x50) 200 00 7

s SOPOTIE BdMinistrativo 2500

TENDA o o

_venda merchanising 40,00 _

Estas superficies son aproximadas. Non estan incluidas as superficies de circulacions e espazos de
servizo (ascos, almacéns, instalacions).

Os anteproxectos deberdn xustificar a distribucion de espazos proposta ¢ a sa adecuacién ds
necesidades do edificio. Se s prevé que algiin espazo se destine a varios usos, deberd xustilicarse
a adecuacion a esles ¢ a compatibilidade dos mesmos.

3.3 SOSTIBILIDADE

A universidade, sendo a entidade docente ¢ investigadora por excelencia, ¢ o principal axente de
cambio que debe proporcionar respostas aos problemas da sociedade. Asi mesmo como
mstitucion debe comprometerse ¢ asumir a stia responsabilidade no fomento ¢ na implantacién
de miciativas sostibles.

Asi pois, o desenio do edificio deberd recoller estratexias de deseiio, construcion ¢ mantemento
encaminadas 4 sostibilidade (a optimizacion do rendemento enerxélico, a eficiencia no uso da
auga, a reducion das emisions de COZ, ¢ o incremento da calidade do ambiente miterior, o
emprego sostible dos recursos ¢ a sensibilizacion ante o impacto producido no medioambiente,
entre outras). Fste esforzo de deserio debese encaminar 4 exceucion dun edificio de “consumo
cnerxético case nulo” que poida ser acreditado mediante a obtencién duna certificacion
internacionalmente reconiccida que verilique, avalic ¢ valide, mediante a revision por parte dunha
entidade independente as caracteristicas do edilicio.
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Fsta acreditacion, que poderd ser Brecam, Leed o similar, permitird ademais acreditar benelicios
a longo prazo no ciclo de vida do edilicio, un mellor rendemento enerx¢tico ¢ ccondmico ¢ o
consccuente benestar ambiental para o scu persoal ¢ o resto de usuarios/as do inmoble.

Nesta fase valorarase positivamente a realizacién dunha andlise da viabilidade da consecucion da
certificacion e a clasificacion que se propon aleanzar. Esta analise terd un importantc impacto no
desefio iicial do edificio ¢ determina o desenvolvemento das seguintes fases para obter a
certificacion.

3.4 FLEXIBILIDADE

Neste edificio, o obxectivo fundamental ¢ visibilizar a presenza de Universidade na cidade. Para
is0 ¢ preciso conseguir un uso intensivo do edificio en diferentes [ranxas horarias ¢ 0 MAximo
niimero de dias.

Para acadar esta actividade, o edificio debe permitir un uso flexible dos espazos, adaptindose de
maneira sinxela a dilerentes usos. O edificio debe permitir o uso mdependente dos seus espazos
para a celebracion de diferentes actividades

3.5 SITUACION

O cdificio situarase nos inmobles da praza do Berbés n°l1, 13 v 15 de Vigo.

8/
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4. Orzamento

L1 ORZAMENTO ESTIMADO POR RATIOS

Para o cdlculo do orzamento do edificio tdmase como referencia a superficie edificable do solar,
¢ un prezo por metro cadrado construido. Este prezo caletilase en base 4 ipoloxia do cdificio, o
uso ¢ o tipo de obra, tendo en conta os prezos de mercado ¢ datos de construciéns similares.

EDIFICIO INSTITUCIONAL CASCO VELLO

o M2 RATIO (€/M2)  TOTAL
Ribeira Berbés 11 o 239,05 971 23211124€
RibeiraBerbés13 63583 971 617.374,15€
g RIS 08 e 02982 31 611.538,60 €
TotAL ... 150470 " ia61.024,00¢€
PEM T isp1ona00€
13%6e6 . 189.933,12¢€
%8l . ... . 8reeL4a€e
GG+BI -  27759456€ -
ORZAMENTO BASE DE LICITACION (sen IVE)  1.738.618,56 €
2% VA ... 365109,90€
TOTAL ORZAMENTO DECONTRATA  2,103.728,46 €

O proxecto poderd variar o desglose de capitulos, pero en ningun caso podera aumentar o
presuposto total do edilicio. As propostas con un orzamento superior ao deste prego seran
excluidas do procedemento.

5. Condicions do concurso

5.1 DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

A documentacion a presentar serd a necesaria para a comprension da proposta e estard composta
como minimo polo contido dun documento a nivel de anteproxecto ¢ constara dos seguinles
documentos:

- Memoria xustificativa das solucions de tipo xeral adoptadas.

- Planos de plantas, alzados ¢ seeeions a escala, sen acotar.

- Avance do orzamento con estimacion global, polo método que se considere axeitado ¢
onde se xustifique a adaptacion da solucion proposta ao presuposto previsto.

Ademais desta documentacion, poderd presentarse calquera outro tipo de informacion gralica que
ofa participante considere imprescindible para o coficcemento ¢ valoracion da proposta
presentada ¢ especialmente aquela que permita valorar a proposta conforme aos criterios de
valoracion.
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A documentacion grifica, planos de plantas, alzados, scecions ¢ calquera outra que o concursante
decidise incorporar deberd presentarse en formato Al ¢ nun maximo de tres paneis; o resto da
documentacion, memoria xustificativa ¢ avance de orzamento, deberd presentarse en lormato Ad
¢ debidamente encadernada.

Adicionalmente presentarase copia en C1) da documentacion presentada. En caso de discrepancia
entre o documento en papel ¢ o C1) prevalecerd a do primeiro.

5.2 CRITERIOS DE VALORACION DO CONCURSO.
CALIDADLE ARQUITECTONICA (30 puntos)

A calidade arquitectonica do proxecto leva a un edificio que se adectia mellor a0s usos previstos e
que reflexa mellor a sta funcién representativa ¢ institucional.

Valorarase a calidade arquitectonica intrinseca da proposta, ¢ en particular:

- A inmovacion ¢ tratamento da linguaxe formal que presente. (8p)

- A calidade volumétrica ¢ compositiva do edificio, a sia funcionalidade ¢ adaptabilidade
en canto a forma ¢ programa. (8p)

- Unha adecuada organizacion do edificio en xeral. (7p)

- A adaptacién ao programa de necesidades expresado no apartado 8. (7p)

FLEXIBILIDADE E POLIVALENCIA (20 puntos)

Un edificio que tena espazos flexibles ¢ que podan cambiar de uso de mancira sinxela permite un
uso mais versatil do edificio ¢ un menor custo en relormas durante a sta vida til,

Valorarase a polivalencia ¢ versatilidade do edificio, en particular:

- Flexibilidade que permita adaptar os espazos s necesidades cambiantes que poidan
xurdir. A proposta debe permitir que as modificacions e redistribucions dos €sSpazos se
poidan realizar coa maior facilidade ¢ o menor custo .(10p)

- Creatividade ¢ racionalidade da proposta de usos alternativos que polencien as
actividades do edilicio ¢ o uso intensivo do mesmo. (10p)

SUSTENTABILIDADL (20 puntos)

A sustentabilidade, ademais de ser unha obriga das institucions publicas, ten como resultado un
alorro econdmico en consumos enerxéticos.

Valorarase expresamente o cardcter global da proposta en canto as stas premisas  de
desenvolvemento sustentable. En particular analizarase a proposta nos SCEUIICS (ermos:

- Medidas pasivas ¢ activas de alorro enerxético (5p)

- Eficiencia enerxética dos sistemas de climatizacion ou refrixeracion ¢ calefaccion. (5p)
- i'mprego de sistemas construtivos ¢ malteriais co menor impacto ambiental, (5p)
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- Andlisc da viabilidade da obtencién do certificado de construcion sustentable ¢
clasificacion estimada. (5p)

ORZAMENTO DO EDIFICIO (10 puntos)

A adecuacion do presuposto ao deseilo arquitectonico garante un proxecto de maior calidade, ¢
con menos problemas de xestion na fase de construcion.

Valorarase o grao de detalle da xustificacién do orzamento previsto. A siia coherencia coa proposta
arquiteclonica e as instalacions previstas.

SISTEMA CONSTRUTIVO (10 puntos)

Un sistema construtivo axeitado garante o adecuado funcionamento do edificio durante a sta vida
util.

Valorarase a adecuacion do sistema construtivo proposto s necesidades do edificio ¢ que garanta
unha axeitada estanquidade, illamento, confort,

OFERTA ECONOMICA (10 puntos)
Valorarase seguindo a {6rmula:

Puntuacion = 10 * [(IL-OV) / (IL-OML)]
Onde:

IL. Importe de Licitacion (Honorarios totais para Redaccion de proxecto bisico ¢ de
execucion, Direceién de obra ¢ Documentacion final)

OV: Oferta a valorar

OMTLI:: Oferta mais econdémica

6. Orzamento do contrato e forma de pago

6.1 HONORARIOS

O mmporte total del contrato se estima inicialmente en 124.630,00€ (engadido IVA) desglosado do
seguimle xeito:

HONORARIOS sen IVE con IVE

Proxectobasico ~  3500000€ 42.350,00 €
Proxecto de execucion 30.000,00€  36.300,00 €
Direcciondeobra " 30.000,00€ - 36.300,00 €
Documentaci()nﬁnal o N 8.000,00 € 19.680,00 €

I ‘ \ A S
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Listes honorarios actualizaranse segundo a oferta presentada.

0.2 FORMA DE PAGO

Os honorarios abonaranse do seguinte xeilo:

Proxecto basico A supervision favorable do mesmo (descontando o abonado en
concepto de primeiro premio).

Proxecto de execucion 1009 4 supervision favorable do mesmo.
Direceion: Mensualmente en porcentaxe igual 4 obra certificada nese mes.

Documentacion [mal: 1009 4 obtencion de la licenza de ocupacion.

6.3 PRAZOS DO CONTRATO

Proxecto bisico I mes dende a [irma do contrato
Proxecto de execucién 8 meses dende a firma do contrato
Direccion: segundo a duracion de a obra

Documentacion [inal I mes dende a recepeion da obra

6.4 OUTROS PREMIOS
Co obxecto de promover a participacion, concederanse 3 premios 4s ofertas mellor valoradas.

- Primeiro premio de 10.000€ (a deducir dos honorarios)
- Segundo premio de 5.000¢
- Terceiro premio de 2.000€

7. Descricién dos traballos a realizar pola contrata

7.1 DESENVOLVEMENTO DAS RELACION COA UINIVERSIDADL.

Durante a realizacion dos traballos, todas as relacions directas coa Uiversidade desenvolveranse
unicamente a través do Departamento de Obras, Instalacions ¢ Infraestruturas, seguindo ¢
acatando, en todo momento, as indicaciéns que reciba do mesmo, respecto da execucién do
conlrato, sen prexuizo das competencias do érgano de contratacion.
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7.2 REDACCION DO PROXECTO.,

Na redaceion do proxecto, estarase ao disposto no art 10 da Lei 39/1999 de 5 de novembro de
Ordenacion da edificacion ¢ no artigo 1923 do TRLCSP (RDL. 3/2011, do texto refundido da Lei
dc Contratos do Sector Pablico.)

O prazo para a redaccion do proxecto serda de 1 mes para o proxecto basico ¢ 3 meses para o
proxecto de execucién dende a firma do contralo.

Estableceranse reuniéns periédicas co Departamento de Obras para informar da evolueién do
proxecto.

Entregaranse 5 copias en formato papel, mais dous C co proxecto completo en pdf, mais a
version editables de todos os documentos (dwg, doc, xls, be3...)

O orzamento de licitacion do proxecto non podera superar os 1.738.618,56¢€ (incluidos gastos
xerais a 13%, beneficio industrial ao 6% ¢ excluido IVE) como se detalla no apartado 5.1 do prego.

7.3 DIRECCION ARQUITECTO/A.
Na dircecion da obra, estarase ao disposto no art. 12 da Lei 39/1999 de 5 de novembro de

Ordenacion da edificacion

As [unciéns son as propias dun arquitecto/a dentro das facultades ¢ competencias que lle
corresponden na  direccion de obras, de acordo co proxeclo aprobado. En particular
correspondelle:

7.3.1 Documentacién a formular no tempo de iniciarse as obras:
Preparacion e coordinacion cos demais téenicos/as da direccién facultativa dos datos precisos para
a reunion co contratista de obras, previa ao seu inicio

Velar por que as obras se inicien ¢ desenvolvan nos prazos contractuais.

Subscribir de conformidade cos demais membros da direccién facultativa a acta de comprobacion
de replanco.

Aperturar o libro de ordes-asistencias ¢ efectuar as anotacions precisas que correspondan para
resolver as continxencias que se produzan na obra ¢ para a correcta inflerpretacion do proxecto.

7.3.2 Operacién a realizar para a direccién de obras e instalaciéns:

Control ¢ inspeccion dos procesos de execucién das distintas unidades de obra “in situ”

Comprobacion e rexistro das partes de obra que teian que quedar ocultas,
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7.3.3 Documentacién a establecer, sisteraticamente, todos os meses:

Comprobar ¢ subscribir de conformidade cos demais codirectores/as certificacion da relacion
valorada das obras executadas no mes coa acreditacion de abonos a conta ¢ anlicipos posibles. As
certificacions débense tramitar dentro dos dez (10) dias segunltes a cada mensualidade.

Verificar nas certificacions especialmente o cumprimento dos requisitos legais establecidos en
materia de contratacion administrativa, os seus calculos aritméticos, mediciéns, cle.

7.3.4 Documentacién a formular durante o curso da obra:

Informes mmediatos ¢ continuos sobre as posibles anomalias ¢ mensuais sobre o estado de
cxecucion da obra.

Cumprimento ¢ formalizacion de todas as demais relacions contractuais que se deduzan do
contrato.

7.3.5 Documentacién a establecer na fase de terminacién:

Comprobacién de datos, medicions, toma de datos, valoracion ¢ todo o necesario para a
certificacion linal, recepeion e liquidacion da obra.

Emision de oficio do informe ao que se refire o art®. 235 do TRLCSP (RDL 8/2011, do texto
refundido da Lei de Contratos do Sector Pablico.)

Documentacién final a presentar ao remate da obra: memoria, planos ¢ medicions do realmente
exeeutado; recollerase especialmente a solucién definitiva da cimentacién, localizacion das
nstalaciéns enterradas ou empotradas, representados en planos de planta; libro ou manual de uso
¢ manlemento ¢ libro de  ordes/asistencias, asi como calquera outra  documentacién
complementaria que en relacion coa execucién da obra lle sexa requirida pola Universidade.

Entregaranse 2 copias en formato papel, mais un C1) coa documentacion completa en pdl, mais
aversion cditable de todos os documentos (dwg, doc, xls...)

7.3.6 Obrigas durante a execucién

Verificar o cumprimento do establecido na Lei 392/2006, de 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion cfectuando, cando proceda, as aprobaciéns de
subcontratacions dando cofiecemento & Universidade de Vigo.

Asegurar ¢ responsabilizarse no ambito das stias competencias do cumprimento do disposto no
Real Decreto 814/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Codigo Téenico da Edificacion,
(CTE).

Llaboracion da documentacion regulamentariamente esixida (documentacion obrigatoria do
scguimento da obra, documentacion do control da obra e certificado final de obra) co contido ¢ a
extension sinalada no Anexo IT de dito CTE ¢ a stia entrega 4 Universidade.

Levar a cabo o control de recepeion en obra dos produtos, cquipos ¢ sistemas que se subministren
as obras, o control da exceucién de obra ¢ o control da obra terminada de acordo coas condicions
fixadas no CTL.
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Calquera outra tarcfa propia das [uncions correspondentes ao obxecto deste contralo que cslea
establecida na normativa aplicable. Neste senso, as funcions que leve a cabo deberan electuarse
axustandose estrilamente ao disposto na normativa de contratacion administrativa en especial a
relativa 4 execucion dos contratos de obras.

8. Informaciéon adicional

8.1 CONDICIONS DAS INSTALACIONS

No Anexo I recéllense as condiciones minimas de calidade dos proxectos de instalaciéns para os
cdificios de la Universidade de Vigo.

8.2 CONDICIONS DAS INSTALACIONS DI INFRAFSTRUTURAS DE TELECOMI 'NICACIONS

No Anexo II recollense as condicions miimas de calidade dos proxectos de instalacions de
nfraestruturas de comunicacions para os edificios da Universidade de Vigo.

8.3 CONDICIONS PARA A REDACCION E ENTREGA DE PROXECTOS

No Anexo 1T recdllense as condicions para a redaccion e entrega que deben reunir os proxectos
para a Umiversidade de Vigo

8.4 INFORMACION URBANISTICA

No Anexo IV recodllese a mformacién urbanistica mais relevante.

8.5 LISTUDO XEOTECNICO

A Universidade aporta na documentacion do concurso, un avance estimativo sobre o estudo
xeoléenico para posibilitar o estudo do sistema de cimentacion axeitado.

O adxudicatario debera actualizar a sta costa 0 mesmo, adecuandoo is caracteristicas do seu
proxccio ¢ asummdo a responsabilidade do mesmo.

Director técnico de obras,
instalaciéns e infraestruturas
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